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Obec  Loukov je zapsán pod č.j.55-28/1990/011869 u ČSU Praha s plat.od 03.12.90. 

       Jiří Koťátko  3.9.2012 
 
Poptávám stavební práce na zakázku malého rozsahu: 
Základová deska pod montovanou halu 
Specifikace a přibližný rozsah prací: 
Základová deska z monolitického betonu 9,00 x 20,00 m pod montovanou halu 

-  včetně 13 ks základových patek 1,50x1,50x1m pro montáž haly 

- položení odvodňovacích žlabů v délce cca 34 m 

- dešťová kanalizace v délce cca 24 m 

- zpevněná plocha cca 90 m2, provedení zámková dlažba pro středně těžký provoz 

- svahování a srovnání terénu do vzdálenosti cca 6 m okolo stavby 

- stavba v mírném svahu 

- bourací práce se nepředpokládají 

  
Lokalita: k.ú. Loukov u Mnichova Hradiště 
Termín provedení:  do konce listopadu 2012 
Požadavek:  zpracujte položkový předběžný rozpočet, včetně termínu ukončení prací,zaslání 
profesních a kvalifikačních předpokladů 
Termín pro zaslání nabídek:  13.9.2012 na adresu Obec Loukov,Loukov 81,29411 Loukov 
Další informace: dokumentace ke stažení na internetových stránkách obce Loukov na úřední desce 
 
  http://www.loukov.e-obec.cz/urednideska.php    
 
 
         Další kontakty: Jiří Koťátko  tel.606267565                                                                      
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SKLADOVACĉ HALA  - OĐ  LOUKOV



řEZ A - A



PšDORYS





 

 

A :  PRŮVODNÍ   ZPRÁVA 
 
 1. Průvodní zpráva 
 
1.1  Jméno a adresa stavebníka , zpracovatele dokumentace 
Stavebník :  Obec  Loukov , Loukov , 294 11 
                       
Projektant : Hobelant Jan , F+H Projekční kancelář , Hluboká 279 , 51101 Turnov 
                     IČO 13740431 ,   ČKAIT  0500432 pozemní stavby 
 
1.2 Název stavby, charakteristika stavby , její účel 
 
SKLADOVACÍ HALA – OBEC LOUKOV 
 
Místo stavby :  
Loukov , 294 11 Loukov 
 
Projekt řeší novostavbu SKLADOVACÍ HALY  pro potřeby Obce Loukov  umístěné 
v severovýchodní části obce - na jejím okraji - na pozemku p.p.č. 461/2 , k.ú. Loukov. 
Pro výstavbu byla vyčleněna volná plocha v těsné návaznosti na místní obslužnou 
komunikaci – jedná se o západní část daného pozemku. 
Navrhovaná stavba bude sloužit jako sklad sezonních nářadí užívaných obecním 
úřadem Loukov, které doposud byly skladovány v nevyhovujících prostorech. 
Stavba má obdélníková půdorys o stranách 9,0 m x 20,0 m, výška v hřebeni je 5,3 m. 
 
ZASTAVĚNÁ PLOCHA  
 
SKLADOVACÍ HALA – OBEC LOUKOV  ..............        180.0 m2 
 
 
1.3 Dosavadní využití , zastavěnost území,stavební pozemky a majetkoprávní 
vztahy: 
Současné využití objektu – voln ý pozemek bez využití. 
Dle výpisu z katastru nemovitostí je vlastníkem objektu: 
Obec Loukov 
 Loukov, 294 11 
 
1.4 Údaje o provedených průzkumech,o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu 
Napojení na dopravní infrastrukturu je ze stávající obslužné komunikace ve 
vlastnictví Obce Loukov. 
  
Napojení na technickou infrastrukturu : 
Sklad není napojen na žádnou technickou infrastrukturu. Nebude užíván denně ale 
pro dlouhodobější uskladnění spotřebního materiálu a nářadí určeného pro údržbu 
veřejných ploch ve vlastnictví obce.  
Dešťové vody se střechy jsou svedeny do stávající dešťové kanalizace umístěné v 
cestě . 



 

 

 
 
1.5 Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
Do projektové dokumentace byly zahrnuty veškeré požadavky dotčených orgánů. 
 
1.6 Údaje o splnění obecných technických požadavků na výstavbu 
Stavba je navržena plně v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu. 
 
1.7 Údaje o splnění podmínek územně-plánovací dokumentace příslušného 
území 
Jedná se o jednoduchou stavbu na pozemku umožňujícím tuto stavbu postavit.. 
 
1.8 Věcné a časové vazby , doba výstavby 
Zahájení stavby : 8 / 2012 
Dokončení stavby : 12/2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B . SOUHRNNÁ TECHNICKÁ  ZPRÁVA 



 

 

 
2.1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení stavby 
 

a) Zhodnocení staveniště 
b) Staveniště se nachází na severovýchodním okraji obce Loukov v těsném 

sousedství místní obslužné komunikace. Staveniště je mírně svažité 
jihovýchodním směrem a je volné , připravené pro výstavbu. 

 
c) Urbanistické a architektonické řešení stavby 

    Z urbanistického hlediska je stavba na pozemku umístěna v souladu s příslušnými 
zákony .  
Jedná se o novostavbu ocelové haly o půdorysných rozměrech  9,0 x 20,0 m se 
sedlovou střechou. 
 

d) Technické řešení pozemních staveb , inženýrských staveb a vnějších 
ploch 

 
Pro novostavbu bude připraven zářez do terénu s vysvahováním tak, aby byla 
vytvořena rovná pláň na kterou bude usazena ocelová hala 9,0 x20,0 m výšky do 
hřebene 5,30 m a s modulem 5,4 m  
 

STATIKA SPODNÍ STAVBY 
 
Předmětem projektu je návrh založení stavby jednolodní ocelové nezateplené haly 
obdélníkového půdorysu o rozměrech cca 9 x 20 m. Pro návrh založení byly předány pouze 
omezené podklady a to předběžné síly pro zatížení spodní stavby,  půdorysné schéma 
konstrukce a její schématický řez.  

A POPIS NAVRŽENÉHO KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU STAVBY 

 GEOLOGICKÉ POMĚRY 

Pro založení stavby nebyl proveden inženýrskogeologický ani geotechnický průzkum či 
rešerše geologických poměrů v místě stavby. Návrh základů je tedy proveden za předpokladu, 
že založení bude realizováno v rostlé objemově stálé a ulehlé zemině a minimální únosností 
150 kPa a min. deformačním modulem Edef = 5 MPa. Únosnost základové spáry nebude 
ovlivněna podzemní vodou, svahovými pohyby, předchozí stavební či důlní činností a 
v blízkosti stavby se nenachází žádné stavby, jejichž založení by mohlo být novou stavbou 
ovlivněno. Základová spára bude situována v nezámrzné hloubce. V případě zjištění jiných 
skutečností, je nutné provést nový návrh založení. 
Založení je s ohledem na zvolené předpoklady a konstrukci stavby navrženo jako plošné 
pomocí patek a pasů z prostého betonu. 
Výkopy pro základové pasy a patky je nutné provádět v klimaticky příznivém období a po 
vykopání základovou půdu chránit především proti účinkům vody a mrazu, aby nedošlo 
k degradaci zemin v základové spáře.  



 

 

 VRCHNÍ STAVBA 

Vrchní stavba je jednolodní ocelová nezateplená ocelová hala o rozpětí 9 m a čtyřech polích 
po cca 5 m a výšky 5 m s příhradovým sedlovým vazníkem. Konstrukčně se jedná o 
dvoukloubový rám. Ocelová konstrukce je předmětem samostatného projektu. 

B NAVRŽENÉ VÝROBKY, MATERIÁLY A HLAVNÍ KONSTRUKČNÍ 
PRVKY 

MATERIÁLY: 
beton monolitický   beton C16/20 XC2 fck = 16 MPa  

součinitel materiálu gM = 1,5 
založení    Rdt = 150 kPa, Edef = 5 MPa 

C HODNOTY ZATÍŽENÍ UVAŽOVANÝCH PŘI NÁVRHU NOSNÉ 
KONSTRUKCE 

Pro návrh založení byly použity předané podklady: předběžné síly pro zatížení spodní 
stavby a vlastní odborný odhad základových poměrů. 

D NÁVRH ZVLÁŠTNÍCH, NEOBVYKLÝCH KONSTRUKCÍ, 
KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ A TECHNOLOGICKÝVH POSTUPŮ 

V projektu nejsou navrženy žádné zvláštní ani neobvyklé konstrukce. 

E TECHNOLOGICKÉ PODMÍNKY POSTUPU PRACÍ 

Projekt neobsahuje žádné neobvyklé technologie ani mimořádně náročné technologické 
procesy. Před zahájením prací musí být vytyčeny a případně přeloženy veškeré podzemní sítě 
v místě stavby. Jelikož jednotlivé části projektu byly prováděny různým zpracovateli, je nutné 
provést kontrolu jejich vzájemné schody. Montáž ocelové konstrukce je možné zahájit až po 
nabytí pevnosti betonu základových konstrukcí. 

Požadavky na zdraví a bezpečnost 

Zhotovitel stavby je povinen zajistit ochranu zdraví a bezpečnost pracovníků, dodržovat 
veškerá ustanovení předpisů BOZP a zákoníku práce, provést příslušná školení bezpečností 
práce podle jednotlivých profesí na stavbě. Dále je odpovědný za jejich dodržování všemi 
jeho subdodavateli a všemi dalšími osobami, které se pohybuji v prostoru stavby při výkonu 
kontroly a dalších činností. Dále je povinen zabránit vstupu na stavbu osobám, které na stavbě 
nevykonávají práce, kontrolu ani další činnosti spojené se stavbou. 

Požadavky na kvalifikaci pracovníků 

Zhotovitel prokáže kvalifikaci jednotlivých pracovníků případně pracovníků dalších 
dodavatelů pro jednotlivé práce podle zákonů, vyhlášek a předpisů platných v místě stavby. 



 

 

Odpovědnost 

Zhotovitel nese plnou odpovědnost za provedení stavby podle projektové dokumentace, podle 
platných norem a zákonů v místě stavby. 

Dokumentace 

Veškeré výrobky zabudované nebo použité při stavbě musí splňovat požadavky zákona č. 
22/1997 Sb. v platném znění a souvisejícího nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění. 
Veškeré práce musí být prováděny pod vedením osoby způsobilé dle zákona ČNR č. 360/92 
Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění.  
Další práce, u kterých stanovuje zvláštní způsobilost zákon nebo předpis (svařování, 
používání speciálních stavebních strojů apod.) budou prováděny pouze osobami s náležitými 
certifikáty a zkouškami. 
Zhotovitelem dále musí být před zahájením prací prokázána způsobilost pracovníků, strojního 
zařízení, skladování, dopravy, kontrolního systému a dalších činností, které mohou ovlivnit 
stálou jakost jak dílčích činností, tak i provádění konstrukcí z betonu a zemních prací.  

Kontrola 

Nad stavbou bude prováděn dohled (stavební dozor), který dbá na provedení konstrukce podle 
dokumentace.  

F ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH A PODCHYCOVACÍCH 
PRACÍ 

Jedná se o novostavbu, takže nebudou prováděny žádné bourací práce.  

G POŽADAVKY NA KONTROLU ZAKRÝVANÝCH KONSTRUKCÍ 

Po odkrytí základové spáry musí být ověřena shoda zjištěných vlastností zemin s předpoklady 
návrhu geologem. 
Monolitické betonové konstrukce budou vybetonovány s tolerancemi dle ČSN EN 13670-1 
Provádění betonových konstrukcí, včetně přílohy G, kterou je nutno v tomto případě 
považovat za závaznou. 
Za kontrolu zodpovídá technický dozor investora. 

H SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ 

Podklady: 
· Předběžné síly pro zatížení spodní stavby LLENTAB, Jan Machač (podklad 

obsahuje pouze výtah reakcí na základy a nikoli ucelenou dokumentaci vrchní 

stavby, síly jsou uvedeny jako předběžné a dokumentace není ověřena 

autorizovanou osobou, jedná se o tedy o podklad naprosto nedostatečný, který je 

nutné před zahájením stavby doplnit a rozměry základů upravit) 

Normy: 



 

 

· ČSN EN 1990  Zásady navrhování konstrukcí 

· ČSN  EN 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí 

· ČSN EN 206-1  Beton – specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

· ČSN EN 13 670  Provádění betonových konstrukcí 

· ČSN EN 1997-1  Navrhování geotechnických konstrukcí 

· ČSN 73 1001  Základová půdy pod plošnými základy 

· ČSN 73 6133   Návrh a provádění zemního tělesa pozemních 

komunikací 

I POŽADAVKY NA ROZSAH A OBSAH DOKUMENTACE PRO 
PROVEDENÍ STAVBY 

Před zahájením stavby je nutné doložit prováděcí projekt vrchní stavby ocelové konstrukce 
haly, který bude obsahovat kromě výkresů dispozice nosné konstrukce a hlavních detailů, také 
kompletní statický výpočet konstrukce včetně jejich detailů. Tato dokumentace bude ověřena 
autorizovanou osobou. 
Před zahájením stavby je nutné provést inženýrsko geologický průzkum nebo alespoň 
prohlídku základové spáry geologem, který ověří předpoklady projektu. 
Hodnoty reakcí ve statickém výpočtu prováděcího projektu ocelové konstrukce haly a 
geologické poměry musí být ověřeny, zdali jsou v souladu s podklady tohoto projektu. 
V případě zjištění rozporů, je nutné provést nový návrh založení. 
 
 

       
 
 
e) Napojení stavby na dopravní systém a technickou infrastrukturu 
 
Jedná se o prostý sklad komunální techniky obecního úřadu Loukov, tudíž stavba 
nebude obsahovat žádnou přípojku médií. Stavba nebude užívána každodenně 
ale pouze příležitostně. 
 
f) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu 

, dodržení podmínek pro navrhování staveb na poddolovaném území a 
svážném území . 

Doprava v klidu je řešena stávající zpevněnou plochou před halou, kde je možné  
parkovat . 
Stavba se nenachází na poddolovaném ani svážném území. 
 
g) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

 
Odpadové hospodářství 
Během stavby – technologie stavby je tradiční a během stavby bude klasický 
stavební odpad likvidován odvozem na řízenou skládku . O odstranění odpadů , 
jejich zařazení podle druhů a kategorií ( § 5 a 6 zákona o odpadech ) a množství 



 

 

předá dodavatel investorovi doklad ke kolaudaci .  
 
Během provozu – odpad během provozu , který má charakter domovního odpadu , 
bude ukládán do nádob TDO umístěných na prostoru za budovou a bude likvidován 
v rámci svozu TDO 

 
h) Řešení bezbarierového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 

komunikací 
     neřeší se 

 
i) Průzkumy a měření , jejich vyhodnocení a začlenění výsledků do 

projektové dokumentace 
Neřeší se.  
 
j) Údaje pro vytýčení stavby , geodetický referenční polohový a výškový 

systém 
Neřeší se 
 
k) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty 
Stavba je členěna jako jeden samostatný objekt. 
 
l) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby , ochrana stavby před 

negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení , resp. jejich 
minimalizace 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky ani stavby 
  
m) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
Stavební práce budou prováděny v souladu s vyhláškou ČÚBP a ČBÚ č. 324 / 
1990 Sb.,591 / 2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při 
stavebních pracích ; včetně souvisejících technických norem a dalších předpisů 
uvedených v dalším odstavci. 
Povinnosti dodavatele stavebních prací :   
 - předložit systém ochrany bezpečnosti práce a požární ochrany 
 - vést evidenci pracovníků ve směně , vybavit je příslušnými ochrannými 
prostředky 
 - zpracovat případnou dodavatelskou dokumentaci včetně technologických 
postupů 
 - odevzdat a předat staveniště ( pracoviště ) zápisem 
 - přerušit stavební práce v případě zjištění závažných nedostatků z bezpečnosti 
práce 
Způsobilost pracovníků :  
- provádět pravidelná školení bezpečnosti práce 
- školení dalších činností , kde platí konkrétní předpisy:  
               svářeči ( ČSN 05 0600 , 05 0601 , 05 0610 , 05 0630 , 05 0650 , 050661 
                                      05 0671 , 05 0672 ) 
              jeřábníci , vazači ( ČSN  ISO 12480 – 1 , ČSN ISO 8792 ) 
              obsluhy ručních motorových ( vyhl. č. 42 / 1985 Sb.) a další údaje o 
samostatných činnostech , vyžadujících bezpečnostní opatření .  
 



 

 

Na stavbě mohou pracovat jen pracovníci vyučení nebo alespoň zaučeni v daném 
oboru . Všichni pracovníci na stavbě musí být proškoleni v rámci bezpečnosti 
práce a požární ochrany. 
Vybavení ochrannými prostředky a pomůckami pro své zaměstnance zajistí 
jednotliví dodavatelé a subdodavatelé . 
V případě lehčího úrazu bude lékařská péče poskytnuta formou první pomoci na 
pracovišti . Těžší úrazy budou po provedené první pomoci ošetřeny v nejbližším 
zdravotním zařízení. Těžké úrazy po poskytnutí první pomoci přenechány 
k ošetření přivolané záchranné službě .    
Během výstavby nutno respektovat ochranné pásmo inženýrských sítí 
Výkopové práce v ochranných pásmech inženýrských sítí ať podzemních nebo 
nadzemních , které jsou v provozu musí být provedeny ručně . 
Pracovníci zabezpečující dopravu uvnitř staveniště musí být obeznámeni 
s podmínkami provozu . v zimním období zajistit provozování cest po staveništi , 
včetně vysypávání tak , aby nedošlo k úrazu . Pracoviště musí být při práci mimo 
denní dobu , nebo když to vyžadují klimatické podmínky , řádně osvětleno . 
Musí být viditelně vyvěšen seznam důležitých stanic ( lékařská služba , HZS , 
plynárna , vodárna , energetika , spoje a policie ). 
Je zakázáno všem osobám dovážet a používat alkoholické nápoje na staveništi .  
Hranice staveniště budou označeny tabulkami vymezujicími prostor staveniště . 
 
Předpisy bezpečnosti práce a požární ochrany : 
- Zákoník práce – zákon č. 262 / 2006 Sb.  
- Nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce 
- Zákon ČNR č. 133 / 1985 Sb. , o požární ochraně , ve znění pozdějších 
předpisů 
- Zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce ve 
znění pozdějších předpisů. 
- Nařízení vlády č. 494/2001 Sb. kterým se stanoví způsob evidence , hlášení a 
zasílání hlášení o úrazu , vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí , 
kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu. 
- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. , kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků , mycích , čistících a 
desinfekčních prostředků. 
- Vyhláška ČÚBP  a ČBÚ č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice 
, doplněná vyhl.. č. 98/1982 Sb. 
- Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb. , kterou se stanoví základní požadavky 
k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení , ve znění vyhl. č. 324/1990 
sb. a vyhl. č. 207/1991 Sb. 
-- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických 
zařízení na stavbě. 
- Zákon č. 356 / 2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích. 
- Nařízení vlády č. 178 / 2001 sb. v platném znění. 
_ Směrnice MZd . ČSR č. 46 sv. 39/1978 o hygienických požadavcích na 
pracovní prostředí ve znění pozdějších předpisů . 
- Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu . 
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí . 



 

 

- Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce. 
- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. , kterým se stanoví vzhled a umístění 
bezpečnostních značek a zavedení signálů. 
 

2.2 Mechanická odolnost a stabilita 
 

Objekt je navržen tak , aby po celou dobu jeho provádění i existence byla zachována 
mechanická odolnost a stabilita . Konstrukce jsou navrženy tak , aby nedošlo 
v průběhu jejich užívání k nepřípustnému přetvoření ., popř. ztrátě stability a pevnosti 
 
2.3 Požární bezpečnost  
Viz samostatná zpráva PO 
 
2.4 Hygiena , ochrana zdraví a životního prostředí 
Objekt bude využíván pro skladování komunální techniky .  
 
2.6 Ochrana proti hluku 
Neřeší se 
 
2.7 Úspora energie a ochrana tepla  
Neřeší se 
 
2.10 Ochrana obyvatelstva 
Stavba svou funkcí nevyvolává spec. požadavky na ochranu obyvatelstva . 
 
2.11 technické zařízení objektu 
      a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod a zásobování 
vodou 
Dešťové vody jsou likvidovány ve stávající dešťové kanalizaci.  
 
b) teplo a palivo 
bez vytápění 
c) elektroinstalace 
bez elektroinstalace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
F : DOKUMENTACE OBJEKTŮ 
 
 

1. POZEMNÍ OBJEKTY 
 

 TECHNICKÁ     ZPRÁVA    
 
Jedná se o sklad komunálního nářadí ve vlastnictví Obce Loukov. 
Stavba má obdélníkový půdorys, zastřešení sedlovou střechou. Nosnou konstrukcí 
tvoří ocelová konstrukce, která je opláštěna trapézovým plechem. Podlaha je 
betonová.  
 
 
 PRÁCE  HSV 
 
Zemní práce 
Po geodetickém osazení stavby bude provedeno odebrání ornice a následně bude 
proveden zářez potřebný pro osazení haly na rovném podkladu. Okolní terén bude 
vysvahován dle skutečných potřeb.  
Objekt je založen na patkách, proto budou provedeny výkopy základových patek  hl. 
1000 pod UT dle rozměrů uvedených v půdoryse základů.   
Zhutněná pláň  - modul přetvárnosti 30 MPa. 
 
Základy 
Ocelová hala bude osazena na betonových patkách půdorysných rozměrů 
1500x1500 mm hl. 1000 mm pod UT. Patky pod sloupy ve štítu s vraty budou 
sloučeny do jednoho bloku velikosti 1500x2400 mm stejné hloubky.  
 
Svislé nosné konstrukce 
Svislou nosnou konstrukci tvoří ocelová konstrukce – dodavatel LLENTAB s.r.o. 
Uhřiněves. Opláštění konstrukce je navrženo z trapézového plechu montovaného ve 
svislém směru. 
 
 Stěny a příčky 
V hale nejsou žádné stěny ani příčky. 
  
Kompletní konstrukce 
Hala bude opatřena  hromosvodem dle ČSN. 
 
Stropy 
Se nevyskytují. 
 
Schodiště 
Se nevyskytuje. 
 
Úpravy povrchů  vnitřní 
Vnitřní povrch tvoří opláštění z trapézového plechu.  
 



 

 

Podlahy a podlahové konstrukce 
Podlahu bude tvořit betonová deska z drátkobetonu . Dopravní napojení haly na 
komunikaci bude ze zámkové dlažby pro středně težký provoz. 
 
 
 
 
PRÁCE  PSV 
Izolace proti vodě  
nevznikají 
 
Izolace tepelné 
nevznikají 
 
Konstrukce klempířské  
Jsou součástí dodávky OK. 
Posuvná vrata jsou rovněž součástí dodávky OK. 
 
 
Datum : 5/2012 
Vypracoval  :   Hobelant  Jan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 
Charakteristika staveniště 
Jedná se o novostavbu v obci Loukov u Mnichova Hradiště. 
. 
Objekty a zařízení staveniště 
Materiál bude na staveniště dopravován průběžně podle potřeby . Stavba bude 
prováděna svépomocí pracovníky Obce Loukov.  
 
Zajištění přívodu vody a el. energie 
Voda bude zajištěna z mobilní nádrže a elektická energie rovněž mobilní 
elektrocentrálou. 
  
Údaje o dopravních vztazích  
Staveniště je dobře přístupné z místní komunikace , která navazuje na síť místních 
komunikací v obci  . Doprava materiálu na staveniště nebude nadměrně zatěžovat 
příjezdovou komunikaci . 
 
Údaje o zvláštních opatřeních .  
Při provádění stavebních a instalačních prací budou dodrženy všechny bezpečnostní 
předpisy týkající se stavebních a instalačních prací prováděných na stavbě . 
Zejména vvhlášku Českého úřadu bezpečnosti práce o bezpečnosti práce a 
technických zařízení při stavebních pracích č. 324/90 Sb. a souvisejících předpisů.  
Stavební dělníci budou s těmito předpisy před zahájením prací seznámeni . 
Obsluhu technických zařízení a drobné mechanizace bude provádět pouze 
kvalifikovaná osoba dostatečně vyškolena o obsluze instalovaných technických 
zařízení a mechanizace 
 
Vliv provádění stavby na životní prostředí  
Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. 

 
Podmínky a nároky na provádění stavby: 
Stavba bude provedena svépomocí  za odborného dohledu oprávněnou osobou pro 
výkon stavebního dozoru . O provádění stavby bude veden stavební deník. Stavba 
bude provedena dle schválené projektové dokumentace přikládané k žádosti o 
stavební povolení . Na stavbu bude používán pouze materiál potřebné kvality . Tato 
kvalita bude doložena atesty a certifikáty jednotlivých výrobců stavebních a 
instalačních materiálů . Veškeré práce na stavbě budou prováděny podle platných 
ČSN . Staveniště je oploceno a na viditelných místech  na staveništi bude vyvěšena 
cedule „STAVBA POVOLENA „a „NEPOVOLANÝM OSOBÁM VSTUP NA 
STAVENIŠTĚ ZAKÁZÁN. „  
 
Lhůta výstavby    zahájení :   7/2012 
                         dokončení :   12/2013 
 
Vypracoval : Hobelant Jan 
 
 
 



 

 

Stavebník :  Obec Loukov  
                      Loukov 294 11 
 
Projektant : Hobelant Jan , F+H Projekční kancelář , Hluboká 279 , 51101 Turnov 
                     IČO 13740431 ,   ČKAIT  0500432 pozemní stavby 
 
1.2 Název stavby, charakteristika stavby , její účel 
 
SKLADOVACÍ HALA LOUKOV 
 
 
Místo stavby :  
Loukov u Mnichova Hradiště 
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